



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Израда пројекта адаптације и санације санитарних чворова на Клиници за психијатрију

Број јавне набавке 76ТМ/2014

Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом дописа (е-mailа) од 29.05.2014. године, који смо добили од потенцијалног понуђача 29.05.2014. године, чија је садржина везана за јавну набавку број: 76ТМ/2014 Израда пројекта адаптације и санације санитарних чворова на Клиници за психијатрију

1. Неопходно је да се приложи скице постојећег стања ради увида у обим посла овак како је дато када се број санитарних уређаја који су дати у табели 43 и квадратура од 106m2 просторија ништа не значе без дефинисаног пројектног задатка по свакој етажи.

2. Текст уговора тачка 8 уговора о адаптацији кровног покривача а не о адаптацији мокрих чворова??? Преглог мора да се измени.

3. У тендер мора да се наведе пројекат заштите на раду који мора да буде саставни део документације као посебан пројекат.

4. Обзиром на сложеност и обим пројекта који треба урадити и притом обавити бројне контакте са Надлежним за овај пројекат треба размотрити могућност продужења рока за израду ТД.

Дајемо Вам следећи одговор:

1. У достављеном пројектном задатку је прецизирано да се новопројектованим стањем не предвиђа унутрашња реорганизација простора, већ само побољшање санитарно техничких услова, као и ревитализацију застарелих постојећих инсталација.

(Заинтересовани понуђач може на лицу места сагледати стање и степен потребних мера, које је потребно предузети за побољшање санитарно техничких услова).

2. Обзиром да се ради о штампарској грешци, Наручилац ће у складу са Вашим питањем изменити конкурсну документацију.

3. Пошто се радови изводе у унутрашњости објекта који захтевају само побољшање санитарно техничких услова мањег обима, не захтева се израда пројекта заштите на раду.

4. Због хитности реализације и задатих термина у оквиру целокупне реализације посла (Израда техничке документације, извођење радова на објекту), као и због малог обима посла, не постоји могућност продужења рока за израду техничке документације.

30.05.2014. године

Комисија