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PEMNYBJIMKA CPBUJA

CBUM NOTEHUWNJAJTHUM NMOHYBHAUYUMA Y NOCTYNKY JABHE HABABKE

U3papa npojeKkra agantauumje n caHaumje npocrtopa AHrmo carne Ha
MonuknNuHUuKn

Bpoj jaBHe HabaBke 75TM/2014

Mo no3mBy 3a nogHoLeHe noHyaa objaBrbeHOM Ha nopTany Ynpase 3a jaBHe
HabaBke 1 Ha cajTy KnuHunukor ueHtpa Cpbuje

Y cknagy ca unaHom 63. ctaB 3. 3JH Hapyuunay KnnHnukn ueHtap Cpbuje,
OBWM NyTEM Aaje 4OAATHO Nojallkere Y BE3U ca npunpemMarem NoHyae:

Molim da se dostave dodatna razjasnjenja u vezi tendera br.75 TM/2014:

1. Kada se dobija usvojen I uradjen tehnoloski projekat uredjaja za angio salu posto bez tog
dokumenta nija moguce uiraditi izvodjacki projekat za ovu adaptaciju.

2. Kako moze da se dobije na uvid dokumentacija radi sagledavanja statickog proracuna za

proracun nosivosti postojece konstrukcije

Ko dostavlja na uvid postojeci protivpozarni projekat.

Ko dostavlja parametresistema HVAC na koji treba prikljuciti angio salu.

Kako moze da se dobije na uvid projekat zastite od zracenja koji radi “'Vinca”

B Lo

6 Obzirom na slozenost I obim projekta koji treba uradit I pritom obaviti brojne kontakte sa
Nadleznim za ovaj projekat treba razmotriti mogucnost priduzenja roka za izradu TD

Odgovori — Dodatna razjas$njenja za Javnu nabavku br. 75 TM/2014
(Angiografska sala - Poliklinika) :

1 -5 . Nakon izvrSene selekcije i odabira ponudaca za izradu projektne tehnicke

dokumentacije, projektanti po fazama radova ¢e na radnim sastancima
dobiti sve

konkretne tehnicke parametre i uslove od investitora i isporucioca opreme
za

navedeni prostor angiografske sale. U tretiranom prostoru se veé nalazi
angiografska
sala, tako da se vr§i samo zamena postojece opreme.



6. Zbog hitnosti realizacije i zadatih termina u okviru celokupne realizacije
posla

(Izrada tehnicke dokumentacije, izvodenje radova na objektu kao i
montazZa opreme),

ne postoji moguénost produzenja roka za izradu tehnicke dokumentacije.

C' nowToBareM,

KOMWUCUJA 3A JABHY HABABKY



