
 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 
11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Санација и адаптација операционих сала за неурохирургију и микрохирургију у 
Ургентном центру 

Број набавке  142Т/2017 
 

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем 
даје одговор на захтев за додатно појашњење у вези са припремањем понуде: 
 

Питање 1: У предмеру на страни 49 стоји укупно подешавања инспитивања мерења 
балансирања а треба да стоји Укупно непредвиђени радови. 
2. Приликом рушења објекта или дела објекта извођач радова је дужан да се придржава 
мера и норматива заштите на раду, а посебно одредби регулисаних чланом 135 до 141 
Правилника о заштити на раду и грађевинарству, сл. Лист СФРЈ бр. 42/68 год. 
Наведени правилник стављен је ван снаге 01. .арта 1998. године 
Стандарди ЈУС за зидарске радове на страни 90 и за извођење молерско-фарбарских 
радова на страни 101 су повучени, стављени ван снаге. 
На постављено питање дајемо следећи одговор: 
 
1.  У питању је техничка грешка , подразумевају се УКУПНО НЕПРЕВИЂЕНИ РАДОВИ. 
2. У делу конкурсне документације "општи технички услови за извођење радова" на 26 страна ( од 
83. до 108. стр.) детаљно су описани начин рада, технологија извођења и услови заштите на раду 
за све врсте радова, што је дефинисано и законским актима. 
За све врсте радова придржавати се описа из општи технички услови за извођење радова, 
водећи рачуна о усклађености наведених законских аката и норматива из конкурсне 
документације са важећим законским одредбама, што Вас као извођача радова и обавезује 
закон. 

 

24.03.2017. године                                                                       Комисија 


